FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002
Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

Iktatószám: IKT-2024-618-I1-00000064/0000021
Kedvezményezett neve: VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött
egyrészről a **Nemzeti Fejlesztési Központ,** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság**

Aláírásra jogosult képviselői:
Máhlné Pályi Beatrix, igazgató
Gaál-Varga Katalin, irodavezető
Hódos Ágnes, osztályvezető
Kutasi Andrea, osztályvezető

Postacím: Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság 8201 Veszprém, Pf. 3000
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről a(z) VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)
Postacím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 734291
Adószám/adóazonosító jel: 15734295-1-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10048005-00319119-00000000
Aláírásra jogosult képviselője(i):
Polgárdy Imre Lajos, elnök, Önálló képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató, a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2 Aktív turizmus fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001** azonosító számon regisztrált, **2024.03.27.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2024.08.27.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001** azonosító számú, **Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2025.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2028.08.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2028.10.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **1 800 000 000** Ft, azaz **egymilliárd-nyolcszázmillió** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **1 800 000 000** Ft, azaz **egymilliárd-nyolcszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0** Ft, azaz **nulla** forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége **0** Ft, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 800 000 000 Ft** Ft, azaz **egymilliárd-nyolcszázmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **91.83** %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 652 980 277** Ft, azaz **egymilliárd-hatszázötvenkétmillió-kilencszáznyolcvanezer-kétszázhetvenhét** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja forintot.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU)

2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet **I-III.** fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet **I-III.** fejezetében és 56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet **I-III.** fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet **I-III.** fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján **válságtámogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet **I-III.** fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 800 000 000 Ft, azaz **egymilliárd-nyolcszázmillió** forint **nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

Ha a Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.
A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7.2. Egyéb feltételek:

Az Irányító Hatóság a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósítására a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 138. § alapján projektfejlesztést kezdeményez. A projektfejlesztés célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése.

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások" és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások" pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelőséget dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.
A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12.„Csatolandó mellékletek listája" pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.
Szükséges a költségvetés felülvizsgálata az egyszerűsített költségelszámolási módnak való megfelelés érdekében, különös tekintettel a vetítési alap és az átalányba tartozó költségtípusok tekintetében. A Felhívás 7.3.1 pontja alapján a százalékban meghatározott átalány mértéke 7,00%. Kérjük a költségvetést úgy pontosítani, hogy projekt szinten a vetítési alap 7%-a legyen az átalány mértéke.
Az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:
1. Vállalkozások közreműködő bevonása szükséges a projektbe. Kérjük mutassa be, hogy hol és milyen szolgáltatással tudnak rátelepülni a fejlesztésre, ezzel is hozzájárulva a projekt komplexitásához és addicionális finanszírozásához.
2. További átgondolást igényel a Veszprém MJV területén tervezett négy megállópont kialakításának indokoltsága. A felhívás értelmében lakott területen lehetőség szerint meglévő vendéglátó, vagy egyéb turisztikai szolgáltatáshoz, attrakcióhoz kapcsolódóan lehet megállóhelyeket kialakítani. Ez alapján a megállóhelyek számának csökkentése szükséges.
3. A belépési pontoknál tervezett négy parkoló esetében a felújítás műszaki tartalmának átgondolása szükséges. Mindenképpen igényli-e térkőburkolat kialakítását, nem kerülhet-e szóba az esetükben más, költségkímélőbb, természetközeli megoldás.

Ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árukra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 9 hónapon belül nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 2025. július 07. napján.

Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság
Támogató

Máhlné Pályi Beatrix
igazgató

Hódos Ágnes
osztályvezető

P.H.

2025 -07- 16
Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001**
Kedvezményezett: **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Támogatás intenzitása (%)	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	96 259 843	25 990 157	122 250 000	122 250 000	0	122 250 000
Csingervölgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	87 750 000	0	87 750 000	87 750 000	0	87 750 000
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	58 985 655	15 926 127	74 911 782	74 911 782	0	74 911 782
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	130 000 000	35 100 000	165 100 000	165 100 000	0	165 100 000
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	100 766 890	0	100 766 890	100 766 890	0	100 766 890
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány	Utófinanszírozás	100,000000	1	373 329 706	100 799 020	474 128 726	474 128 726	0	474 128 726

				vetítési alapja (alátámasztott költség)									
Csingervölgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	22 780 073	6 150 620	28 930 693	28 930 693	0	28 930 693
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	14 241 252	3 845 138	18 086 390	18 086 390	0	18 086 390
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	3 200 000	864 000	4 064 000	4 064 000	0	4 064 000
Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	5 826 772	1 573 228	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	2 362 205	637 795	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Aktív turizmus fejlesztése	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési	Utófinanszírozás	100,000000	1	4 133 858	1 116 142	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000

				alapja (alátámasztott költség)									
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Aktív turizmus fejlesztése	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	9 525 000
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	7 800 000	2 025 000	9 825 000	9 825 000	0	9 825 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Aktív turizmus fejlesztése	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	50 386 062	13 604 237	63 990 299	63 990 299	0	63 990 299
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	50 850 000	0	50 850 000	50 850 000	0	50 850 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	38 646 000	0	38 646 000	38 646 000	0	38 646 000
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja	Utófinanszírozás	100,000000	1	56 952 000	0	56 952 000	56 952 000	0	56 952 000

			jellegű ráfordítás	(alátámasztott költség)									
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	24 358 800	0	24 358 800	24 358 800	0	24 358 800
Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	3 742 704	0	3 742 704	3 742 704	0	3 742 704
Csingervölgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	500 000	135 000	635 000	635 000	0	635 000
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000
Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	17 757 874	4 794 626	22 552 500	22 552 500	0	22 552 500
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztot	Utófinanszírozás	100,000000	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000

				t költség)									
Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	34 121 733	9 212 867	43 334 600	43 334 600	0	43 334 600
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	85 900 000	23 193 000	109 093 000	109 093 000	0	109 093 000
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	8 267 717	2 232 283	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	1 190 000	321 300	1 511 300	1 511 300	0	1 511 300
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	7 987 628	2 156 659	10 144 287	10 144 287	0	10 144 287
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Aktív turizmus fejlesztése	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Aktív turizmus fejlesztése	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	51 408 678	13 880 342	65 289 020	65 289 020	0	65 289 020

Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Aktív turizmus fejlesztése	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Aktív turizmus fejlesztése	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	100,000000	1	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	100,000000	1	63 749 418	4 003 086	67 752 504	67 752 504	0	67 752 504
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	100,000000	1	3 431 102	926 398	4 357 500	4 357 500	0	4 357 500
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	100,000000	1	35 016 539	9 130 466	44 147 005	44 147 005	0	44 147 005
Projekt teljes költsége:											**1 800 000 000**	**0**	**1 800 000 000**

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 20...év.....07.....hónap ... napján.

Hódos Ágnes
osztályvezető

Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

2025 -07- 16

Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap ... napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001**
Kedvezményezett: **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

Források	(Ft)
I.önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	1 800 000 000
Projekt elszámolható költsége	1 800 000 000
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás	0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA	0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású költség	0
V. nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	1 800 000 000

Hódos Ágnes
osztályvezető

.....
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap ... napján.

.....
Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság
Támogató

igazgató

P.H.

2025 -07- 16

Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap ... napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001**
Kedvezményezett: **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1. mérföldkő (Projektelőkészítés:)	1	2027.02.26.	Műszaki tervdokumentációk; Felhívás valamennyi feltételének történő megfelelés; A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások" és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások" pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelőséget dokumentumokkal szükséges igazolni. 1. Vállalkozások közreműködő bevonása szükséges a projektbe. Kérjük mutassa be, hogy hol és milyen szolgáltatással tudnak rátelepülni a fejlesztésre, ezzel is hozzájárulva a projekt komplexitásához és addicionális finanszírozásához. 2. További átgondolást igényel a Veszprém MJV területén tervezett négy megállópont kialakításának indokoltsága. A felhívás értelmében lakott területen lehetőség szerint meglévő vendéglátó, vagy egyéb turisztikai szolgáltatáshoz, attrakcióhoz kapcsolódóan lehet ...(hiány)
2. mérföldkő: Projekt zárás	2	2028.08.31.	A projektben vállalt valamennyi tevékenység elvégzésre kerül, beruházások megvalósulnak, használatvételi engedélyek/forgalomba helyezések, hálózat(ok) létrehozása.

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap ... napján.

Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság
Támogató

Hódos Ágnes
osztályvezető

Máhlné Pályi Beatrix
igazgató

P.H.

2025 -07- 16

Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap ... napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001**
Kedvezményezett: **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

Az „Aktív turisztikai hálózat a Bakony-térségben" projekt keretében a beruházások egyrészt építést, másrészt eszközbeszerzést jelentenek. A projekt lehatárolt területén korábbi fejlesztés keretében kialakításra került néhány kerékpáros pihenő és az erdőgazdaságok az erdei közjóléti feladataikból adódóan eddig is helyeztek el gyalogos pihenőpontokat, esőbeállókat az általuk gondozott területen, ezek rendszerbe kapcsolása nem történt meg. A „Bakony-térség aktív turisztikai stratégiája" dokumentum rögzítette elsőzör, hogy a meglévő kijelölt túraútvonalakat, tanösvényeket, emlékutakat és erdészeti utakat a keresleti oldal igényeire fókuszálva létre kell hozni egy olyan hálózatot, mely nem egyszerüen az áthaladást biztosítja a Bakonyon, hanem tudatosan vezeti a látogatót a természeti és kulturális értékek között. Ennek következtében a Bakony-térség települései is képesek lesznek profitálni abból a turistatömegből, mely felkeresi a vidéket. Csak így lesz kimutatható a turizmus multiplikátor hatása, ami a munkahelyteremtés révén a térség népességmegtartó erejét is képes növelni. Ezt felismerve és ezzel egyetértve a térség települései és civil szervezetei összefogtak az erős és élménygazdag hálózatépítés érdekében.
A projektben tervezett tevékenységek a TOP_Plusz-6.1.4-23 kódszámú Felhívás 2.1.1 A) a1 és 2.1.1 A) a3) pontjaihoz illeszkednek (egy vármegyét érintő aktív turisztikai hálózatok fejlesztése, ezen belül: megállóhelyek, pihenőhelyek, be- és kilépési pontok építése, felújítása és útvonalhálózat kitáblázása tájékoztató, útjelző és információs táblarendszerrel).

Az alábbi településeken történnek meg a beruházások:
- Ajka,
- Bakonynána (a településen belül és annak külterületén is),
- Csesznek,
- Dudar külterületén,
- Herend,
- Magyarpolány,
- Nagyesztergár,
- Olaszfalu,
- Pápateszér,
- Tés,
- Ugod-Huszárokelőpuszta,
- Úrkút,
- Veszprém MJV.,

melyek a Projekt Elökészítő Tanulmányban (a továbbiakban: PET) kerültek részletesen bemutatásra.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendeletének (2021. június 24.) 9. cikkében lefektetett következő horizontális elvek érvényesülnek pályázatunk megvalósítása során:
1. Az alapvető jogok tiszteletben tartása és az Európai Unió Alapjogi Chartájának való megfelelés: semmiféle hátrányos megkülönböztetés vagy jogsérelem nem történik a projekttevékenységek megvalósítása során;
2. A férfiak és nők közötti egyenlőség érvényesítése;
3. Mindenki számára hozzáférhető attrakciók, szolgáltatások létrehozásával a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen hátrányos megkülönböztetés megelőzése, különös tekintettel a fogyatékossággal élő személyek számára biztosítandó hozzáférhetőség biztosítására a programok elökészítése és végrehajtása során: kommunikációs és marketingkommunikációs tevékenységünk során infokommunikációs akadálymentesítést (vakok és gyengénlátók számára), a beruházásoknál, amennyiben releváns, fizikai akadálymentesítést valósítunk meg a parkolóépítések, parkolófelújítások, új építések, épületfelújítások esetében (például a bakonynánai épületfelújításnál projektarányos akadálymentesítés megvalósítása, akadálymentes WC, parkoló és rámpa

kialakítása, Cseszneken mozgáskorlátozott parkolók építése, Pápateszéren akadálymentesített mosdó és WC és parkolók kialakítása).

A projekt a fentiekben leírtak szerint eleget tesz továbbá a Felhívás 2.4 pontjában megfogalmazott horizontális szempontok érvényesítésének is, melyek között a CPR 9. cikkéhez hasonlóan az általános elvárások között szintén megtalálhatóak a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos elvek, környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírások, melyeket követve fejlesztésünk minden elemének megtervezésénél és megvalósításánál szem előtt tartottuk és tartjuk a területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékek megőrzését, a nők és férfiak közti egyenlőséget, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjukban és viselkedésükben a kedvezményezettek esélytudatosságot fognak kifejezni és biztosítani fogják a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezmény értelmében a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat is. A már fentebb leírt módon a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény értelmében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés követelményét akadálymentesítés megvalósításával be fogjuk tartani.

A témaspecifikus elvárásokkal összhangban a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében a tervezés során figyelembe vesszük a projekt várható üvegházhatásúgáz-kibocsátását, biztosítjuk, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben, az előírásoknak megfelelően éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot fogunk végezni az 1. mérföldkőig. A környezet- és természetvédelmi elvárásoknak eleget téve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységek esetében a beruházás megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot készítünk és a káros hatások minimalizálásra fogunk törekedni biztosítva a biológiai aktivitási érték megőrzését (például a fényszennyezés negatív hatásainak minimalizálása érdekében az úrkúti fejlesztési helyszínen a parkoló megvilágításához napelemes lámpa elhelyezésével).

A projekt megvalósításának tervezett időtartama: 2025.09.01 - 2028.08.31.

"Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben" projektünk összhangban az Operatív Program, a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia 2023, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0 és a Felhívás célkitűzéseivel és irányelveivel térségi gondolkodáson és együttműködésen, erős szervezeti rendszeren és kiszámítható finanszírozáson alapulva, helyi érdekek figyelembevételével, a helyi lakosságot és gazdaságot bevonva, a konzorciumvezető Veszprém Vármegyei Önkormányzat irányításával konzorciumban valósul meg a következő konzorciumi tagokkal:

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2. Bakonyerdő Zrt.
3. VERGA Zrt.
4. Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület
5. Csingervölgy Nonprofit Kft.
6. Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
8. Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség
9. Építési és Közlekedési Minisztérium (un. beruházási tv. alapján)

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat partnerei, akik a szolgáltatásnyújtásban érintettek az alábbiak:

- Bakonynána Községi Önkormányzat,
- Csesznek Községi Önkormányzat,
- Magyarpolány Község Önkormányzata,
- Nagyesztergár Község Önkormányzata,
- Olaszfalu Község Önkormányzata,
- Pápateszér Község Önkormányzata,
- Tés község Önkormányzata,
- Úrkút Község Önkormányzata.

Széchenyi Terv
Plusz Építsük együtt
Magyarországot!
MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA
Az Európai Unió
társfinanszírozásával

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	Kerékpáros projektelemek szakmailag megfelelő megvalósítását segítő turisztikai szakértő és operatív megvalósító biztosítása, útvonalbejárás, egyeztetések, kerékpárosbarát szolgáltatói hálózat szervezése, kerékpáros túravezető képzés megszervezése.	2,0000	db
2	Bányamentő állomásnak gyalogos és kerékpáros belépési ponttá, pihenőhellyé, információs irodává való alakítása.	1,0000	db
2	Komplex aktív turisztikafejlesztés szervezetfejlesztési feladatainak kidolgozása, az információs anyagok elkészítése, a márkaépítés, a Bakonyi Aktív Turizmus Információs Központ online webportáljának és mobil applikációjának fejlesztése, beüzemelése és üzemeltetése.	1,0000	db
2	A város aktív turisztikai kínálatát fejlesztve építési beruházások végrehajtása, információs táblák elhelyezése, kerékpáros pihenők kialakítása.	5,0000	db
2	Korszerű belépőpont kialakítása a Bakonyba érkező turisták számára	1,0000	db
2	Erdei útvonal és tanösvény létrehozása pihenőhely létesítéssel, gázló és függőhíd kialakítása a Gaja-patakon, kerékpáros állomás létesítése.	3,0000	db

2	Kötelező marketingstratégia elkészítése, a térségi arculatfejlesztés, online és offline tartalomkészítés, gyártás, a létrejövő tanösvények tematikájának megtervezése, sajtóesemények szervezése, workshopok, study tourok, filmvetítések szervezése, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak biztosítása.	1,0000	db

Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke

Máhlné Pályi Beatrix

Hódos Ágnes

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap ... napján.

---

igazgató

Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

2025 -07- 16

Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap... napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001**
Kedvezményezett: **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2028.08.31.	9	9	9
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2029.08.31.	0	9	9
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2030.08.31.	0	9	9
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2031.08.31.	0	9	9
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2032.08.31.	0	9	9
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2033.08.31.	0	9	9
TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma	Darab			2028.08.31.	1	1	1
TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma	Darab			2029.08.31.	0	1	1
TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma	Darab			2030.08.31.	0	1	1
TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma	Darab			2031.08.31.	0	1	1
TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma	Darab			2032.08.31.	0	1	1
TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma	Darab			2033.08.31.	0	1	1

Vármegyei Közgyűlés Elnöke
Veszprém

Mátháné Pályi Beatrix
igazgató

Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság

Hodos Ágnes
osztályvezető

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap ... napján.

* Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

2025 -07- 16

Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap ... napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001**
Kedvezményezett: **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT** képviseletére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001 azonosító számú Aktív turizmus fejlesztése a Bakonytérségben című projekt tekintetében a kedvezményezett(ek) a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 139.§ alapján a csatolt dokumentummal teljesítem/teljesítjük biztosítéknyújtási kötelezettségem/kötelezettségünk.

.....

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 2025. 07. 09. napján.

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001**
Kedvezményezett: **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

Alulírott(ak), mint a(z) **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT** képviseletére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001 azonosító számú „Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben című projekt tekintetében a konzorciumi megállapodást a melléklethez csatolom.

Vármegyei Közgyűlés Veszprém

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 2025. év 07. hónap 07. napján.

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001**
Kedvezményezett: **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

Alulírott(ak), mint a(z) **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT** képviseletére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001 azonosító számú Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Beszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Kerékpáros pihenők és hozzákapcsolódó infrastrukturális elemek kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés a Bakony több településén	Árubeszerzés	-	-
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Kerékpáros pihenők és hozzákapcsolódó infrastrukturális elemek kialakítása a Bakony több településén	Építés	-	-

Vármegyei Közgyűlés Elnöke Veszprém

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 20...25...év.....07.....hónap ...07... napján.

9. sz. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

***A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"*-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek**

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001
Kedvezményezett: VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Megítélt támogatás összege: 1 800 000 000 Ft
Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap		ERFA		ESZA+	
		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
	Feladatok A projekt elökészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt fizikai befejezését követő szakasz (10-11.)	180 millió Ft feletti műveletek	180 millió Ft és az alatti	37 millió Ft feletti műveletek	37 millió Ft és az alatti
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható)	**Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett**			
2	Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók készítése (infografika, sajtócikk, közösségimédia-poszt stb.)	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségimédia-felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
5	Sajtónyilvános esemény szervezése (ünnepélyes nyitó-, zárórendezvény, alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	**Bármely alap esetén 180 millió Ft felett**			
6	A megvalósítás helyszínén „A2" vagy „A3" vagy „Europlakát" méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	„A2"	„A3"	„A2"	„A3"
		„Europlakát" bármely alap esetén 5 Mrd Ft felett			
7	Média-megjelenés a projekthez kapcsolódóan.	x			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
11	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható)	x	x	x	x

Veszprém Vármegyei Közgyűlés * Veszprém

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap 07. napján.

10. sz. melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001
Kedvezményezett: VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
8564 Ugod, Huszárokelőpuszta 0149/1 hrsz.	Igen
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. 6271 hrsz.	Nem
8400 Ajka, Sport utca 17. 1465/A/14 hrsz.	Nem
8422 Bakonynána, Külterület 036/2 hrsz.	Nem
8422 Bakonynána, Külterület 041 hrsz.	Nem
8422 Bakonynána, Külterület 038 hrsz.	Nem
8422 Bakonynána, Külterület 037 hrsz.	Nem
8422 Bakonynána, Alkotmány utca 1. 74/1 hrsz.	Nem
8419 Csesznek, Külterület 029/23 hrsz.	Nem
8416 Dudar, Külterület 0151/3 hrsz.	Nem
8416 Dudar, Külterület 0155 hrsz.	Nem
8416 Dudar, Külterület 0156 hrsz.	Nem
8416 Dudar, Külterület 0157 hrsz.	Nem
8416 Dudar, Külterület 0159 hrsz.	Nem
8416 Dudar, Külterület 0160/1 hrsz.	Nem
8416 Dudar, Belterület 569/12 hrsz.	Nem
8440 Herend, Külterület 0183/4 hrsz.	Nem
8449 Magyarpolány, Belterület 62 hrsz.	Nem
8415 Nagyesztergár, Belterület 255 hrsz.	Nem
8415 Nagyesztergár, Belterület 256 hrsz.	Nem
8415 Nagyesztergár, Belterület 263 hrsz.	Nem
8415 Nagyesztergár, Radnóti Miklós utca 41. 265 hrsz.	Nem
8415 Nagyesztergár, Belterület 270/5 hrsz.	Nem
8414 Olaszfalu, Major utca 35. 225 hrsz.	Nem
8556 Pápateszér, Névtelen utca 9 hrsz.	Nem
8556 Pápateszér, Belterület 48/2 hrsz.	Nem
8556 Pápateszér, Belterület 55 hrsz.	Nem
8556 Pápateszér, Külterület 0111 hrsz.	Nem
8556 Pápateszér, Külterület 0117 hrsz.	Nem
8556 Pápateszér, Külterület 0143 hrsz.	Nem
8556 Pápateszér, Külterület 0144 hrsz.	Nem
8109 Tés, Belterület 388/10 hrsz.	Nem
8109 Tés, Belterület 489/2 hrsz.	Nem
8109 Tés, Belterület 388/4 hrsz.	Nem
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 5035 hrsz.	Nem
8200 Veszprém, Külterület 04/2 hrsz.	Nem
8200 Veszprém, Külterület 079/53 hrsz.	Nem
8200 Veszprém, Külterület 0274/3 hrsz.	Nem
8200 Veszprém, Úrkút utca 485 hrsz.	Nem
8200 Veszprém, Belterület 709/2 hrsz.	Nem
8200 Veszprém, Jutasi út 28-30. 2552 hrsz.	Nem
8200 Veszprém, Belterület 8605 hrsz.	Nem
8200 Veszprém, Zirci utca 9546 hrsz.	Nem
8200 Veszprém, Posta utca 9705/1 hrsz.	Nem

8409 Úrkút, Orgona utca 17. 140 hrsz.	Nem
8400 Ajka, Belterület 2321/4 hrsz.	Nem
8400 Ajka, Belterület 2320/1 hrsz.	Nem

Veszprém Vármegyei Közgyűlés Hivatala

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 20..év.....hónap ... hapján.

11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001**
Kedvezményezett: **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT** képviseletére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírásminta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozato(ka)t a melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 20...év.....hónap... napján. 25. 07. 07.

12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma:**TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001**
Kedvezményezett:**VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT** képviseletére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hányában a nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.

Vármegyei Közgyűlés Elnöke * Veszprém *

.....

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Veszprém, 20...25.év...07.hónap...07.napján.